



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PATRIMONIO

Responsabile: STRAPPATO PAOLO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 632 del 22-09-2021

REGISTRO GENERALE N. 2178

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI
SCUOLA VIA REGINA ELENA. FONDI MIUR PIANO ANTINCENDIO.
DETERMINA A CONTRARRE.**

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione dell'Ing. Giordano Bizzarri del Servizio Patrimonio Edilizio dell'U.T.C, redatta in data 22/09/2021, che qui si richiama:

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021 –2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 19/05/2021 di approvazione di variazione di bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n.37 del 28/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 –2023;

DATO ATTO:

- che il comune di Civitanova Marche è proprietario dei seguenti immobili scolastici:

Scuola Via Regina Elena

risultante quindi anche soggetto preposto alla manutenzione ed adeguamenti normativi degli stessi.

- che il Comune di Civitanova Marche, partecipava al Piano adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 e 29 novembre 2019, n. 1111;

- che con decreto direttoriale n.90 del 15 aprile 2020 e Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020, l'ente risultava assegnatario di € 70.000,00 per gli immobili, secondo il quadro sotto riportato:

| | Sede | indirizzo | CUP | Importo finanziato | cofinanziamento |
|--|------|-----------|-----|--------------------|-----------------|
|--|------|-----------|-----|--------------------|-----------------|



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | CIVITANOV A MARCHE | Via REGINA ELENA ,5 | E76B200006100 01 | 70 000,00 | 4 500,00 |
| 2 | CIVITANOV A MARCHE | Viale VITTORIO VENETO ,229 | E76B200005800 01 | 70 000,00 | 4 500,00 |

- che con determinazione n.452 RG 1560 del 02/07/2021, si affidava l'incarico esterno per la redazione del progetto di adeguamento antincendio per la scuola in VIA REGINA ELENA;

- che con delibera di Giunta Comunale n.386 del 21/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed autorizzato il finanziamento dell'intervento di:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA REGINA ELENA
composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
- Analisi prezzi
- Tavole Esecutive 1-6
- Elenco elaborati

di cui in sintesi il seguente quadro economico:

| BANDO MIUR. SCUOLA VIA REGINA ELENA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|--|
| A) | Lavori e forniture | | | | |
| | Elettrico | | € 17 472,71 | | |
| | Sicurezza | | € 22 637,88 | | |
| | Idrico - Antincendio | | € 5 920,40 | | |
| | Edile | | € 3 434,43 | | |
| | IMPORTO LAVORI A MISURA | | € 49 465,42 | | |
| | Oneri generici della sicurezza | | € 1 014,78 | | |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 48 450,64 | | |
| | | | | € 49 465,42 | |
| B) | Somme a disposizione | | | | |
| | Spese tecniche progettazione. | | € 3 017,61 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su spese progettazione | | € 120,70 | | |



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

| | | | | |
|--|---|------------|-------------|--|
| | Spese tecniche Direzione Lavori, contabilità | € 3 017,63 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Direzione Lavori | € 120,71 | | |
| | Spese tecniche verifica portata/pressione della rete idrica antincendio | € 300,00 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Verifica | € 12,00 | | |
| | Spese tecniche Collaudo | € 1 000,00 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su collaudo | € 40,00 | | |
| | Spese tecniche coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione (L.81/08) | € 4 140,13 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Coorsinatore Sicurezza | € 165,61 | | |
| | Incentivo ai sensi dell' Art. 113 D.Lgs. 50/2016; 2% sui lavori lordi (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) | € 989,31 | | |
| | Imprevisti e lavori in economia liquidabili su fattura | € 4 126,15 | | |
| | | | € 17 049,85 | |
| | TOTALE | | € 66 515,27 | |
| | IVA 10% sui lavori | € 4 946,54 | | |
| | IVA 22% su spese tecniche e CNPAIALP | € 2 625,57 | | |
| | IVA 10% su lavori imprevisti e lavori in economia | € 412,62 | | |
| | TOTALE IVA | | € 7 984,73 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 74 500,00 | |

con imputazione della spesa di euro 74.500,00 ai Capitoli: 2612 annualità 2021 (entrata cap. E. 543.3);

RICHIAMATO i codici:

- CUP E76B20000610001
- CIG: 89125840FD;

CONSIDERATO:

- che necessita attivare le procedure d'avvio della gara;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che l'art. n. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che altresì l'art. n.192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO:

-- che essendo l'importo lavori inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può procedere direttamente ed autonomamente all'espletamento della gara per l'affido dei lavori, in deroga dell'obbligo di approvvisionarsi della "S.U.A. Provincia di Macerata";

- che ai sensi della modifica introdotta dall'articolo 25, comma 1, lettera b1) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori;

RITENUTO quindi di procedere alla scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attraverso piattaforma telematica in uso all'Ente;

VISTO:

- che l'appalto dei lavori di che trattasi è regolato a misura ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, e l'aggiudicazione verrà effettuata a cura del servizio patrimonio edilizio dell'U.TC., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. n.36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, ed al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

- che visto l'imminente scadenza del finanziamento, il termine per la presentazione dell'offerta, è di giorni 1 e tale termine di scadenza verrà indicato nella lettera d'invito;

- che i lavori avranno inizio presumibilmente entro dicembre 2021 e si protrarranno per una durata massima di giorni 120;

RICHIAMATO l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 in combinato con l'art.32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di precisa:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIA
REGINA ELENA. FONDI MIUR – PIANO



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

| | |
|--|---|
| | ANTINCENDIO. |
| b) l'oggetto del contratto, | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIA REGINA ELENA. FONDI MIUR – PIANO ANTINCENDIO. |
| la sua forma | Scrittura privata o atto pubblico in modalità elettronica |
| le clausole ritenute essenziali | Espletamento entro 120 gg dalla consegna lavori |
| c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. | affidamento dei lavori a seguito di gara previa consultazione di n.3 operatori economici ai sensi della modifica introdotta dall'articolo art.1 c.1,2, del D.L. 76/2020 in deroga all'art.36 c.2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto di importo maggiore ai 40.000,00 euro, ma inferiore a € 150.000,00; |
| Gli elementi essenziali del contratto | Pagamenti: 1 SAL al 50% importo lavori 2 ultimo SAL a fine lavori |
| I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; | Art. 95 c.4 D.Lgs 50/2016. Criterio del prezzo più basso |
| Importo totale | € 74.500,00 i.c. |

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del dpr n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

VISTI:

- Il DPCM 08 Marzo 2020;
- il Dlgs 267/2000;
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.L. 76/2020, Legge 77/2020;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi per quanto di competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di nominare il responsabile unico del procedimento, l'Ing. Giordano Bizzarri;
- 3) di dare atto che i codici identificativi dell'intervento sono: CUP E76B20000610001 - CIG: 89125840FD;
- 4) di confermare il finanziamento dell'opera: euro 74.500,00 ai Capitoli: 2612 annualità 2021 (entrata cap. E. 543.3);
- 5) di avviare le procedure di gara per affidare i lavori ai sensi della modifica introdotta dall'articolo 25, comma 1, lettera b1) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivo a tre operatori economici tramite portale telematico in dotazione all'ente;
- 6) di richiamare il progetto, oggetto di gara:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA REGINA ELENA

composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
- Analisi prezzi
- Tavole Esecutive 1-6
- Elenco elaborati

di cui in sintesi il seguente quadro economico:

| BANDO MIUR. SCUOLA VIA REGINA ELENA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|--|
| A) | Lavori e forniture | | | |
| | Elettrico | € 17 472,71 | | |
| | Sicurezza | € 22 637,88 | | |
| | Idrico - Antincendio | € 5 920,40 | | |
| | Edile | € 3 434,43 | | |
| | IMPORTO LAVORI A MISURA | € 49 465,42 | | |



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--|
| | Oneri generici della sicurezza | € 1 014,78 | | |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 48 450,64 | | |
| | | | € 49 465,42 | |
| B) | Somme a disposizione | | | |
| | Spese tecniche progettazione. | € 3 017,61 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su spese progettazione | € 120,70 | | |
| | Spese tecniche Direzione Lavori, contabilità | € 3 017,63 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Direzione Lavori | € 120,71 | | |
| | Spese tecniche verifica portata/pressione della rete idrica antincendio | € 300,00 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Verifica | € 12,00 | | |
| | Spese tecniche Collaudo | € 1 000,00 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su collaudo | € 40,00 | | |
| | Spese tecniche coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione (L.81/08) | € 4 140,13 | | |
| | 4% Contributo CNPAIALP su Coorsinatore Sicurezza | € 165,61 | | |
| | Incentivo ai sensi dell' Art. 113 D.Lgs. 50/2016; 2% sui lavori lordi (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) | € 989,31 | | |
| | Imprevisti e lavori in economia liquidabili su fattura | € 4 126,15 | | |
| | | | € 17 049,85 | |
| | TOTALE | | € 66 515,27 | |
| | IVA 10% sui lavori | € 4 946,54 | | |
| | IVA 22% su spese tecniche e CNPAIALP | € 2 625,57 | | |
| | IVA 10% su lavori imprevisti e lavori in economia | € 412,62 | | |
| | TOTALE IVA | | € 7 984,73 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 74 500,00 | |

7) di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

8) di dare atto che i lavori avranno inizio presumibilmente entro il mese di dicembre 2021 e si protrarranno per una durata di giorni 120;

9) di trasmettere il presente atto al Dirigente Servizio Finanze per i provvedimenti di competenza;

GB/bm

Il Dirigente
STRAPPATO PAOLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 22-09-2021

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 24-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato