




COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE TRATTO DI COSTA STABILIMENTI "LA LAMPARA – SANTINA" - TRANSETTI 555-558



DIRIGENTE V SETTORE :

Arch. Paolo STRAPPATO

PROGETTAZIONE:

SZ STUDIO ZOPPI
INGEGNERIA
& ASSOCIATI

Studio Zoppi Ingegneria & Associati
Piazza Armando Diaz, 3
60123 Ancona
e-mail: info.studiozoppi@gmail.com / pec: studiozoppi@pec.it
tel. e fax: 071 2076581

PROGETTISTI:

Ing. Giuseppe Di Cosmo

Ing. Caterina Zoppi

Ing. Paolo Zoppi

STATO PROGETTO:

DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

ELABORATO N° :

C.04

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE
	0	03/22	Riduzione progetto a 5 nuove scogliere

DATA:

DICEMBRE 2021

SCALA :

-

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE TRATTO DI COSTA "LA LAMPARA - SANTINA"
CUP _____ - CIG: _____

IMPORTI
PROGETTO IN €

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 1 907 651.33
ONERI SICUREZZA	€ 48 786.70
IMPORTO LAVORI AL NETTO O.S.	€ 1 858 864.63
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1 858 864.63
RIBASSO OFFERTO _____	€ 0.00
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE SENZA O.S. E C.M.	€ 1 858 864.63
REINTEGRO ONERI SICUREZZA	€ 48 786.70
IMPORTO CONTRATTUALE OFFERTO	€ 1 907 651.33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1 per compenso incentivante, art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - 80% (1,6%)	€ 30 522.42
2 per compenso incentivante, art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - 20% (0,4%)	€ 7 630.61
3 contributo ANAC	€ 600.00
4 Indagini ambientali, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, spese tecniche, modellazione meteomarina etc... (€ 188 529.78
5 Lavori imprevisti, complementari e su fattura etc... (IVA al 22% inclusa) - 5% dell'importo lavori	€ 95 382.57
6 IVA al 22% sui lavori	€ 419 683.29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 742 348.67
	€ 0.00
TOTALE PROGETTO	€ 2 650 000.00

7 Economie da ribasso