



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 100 del 17-02-2023

REGISTRO GENERALE N. 315

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE DI VIA ROMAGNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDO DIRETTO CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal R.U.P. Geom. De Florio Maurizio che qui si riporta:

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 516 del 18/11/2022 e' stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di Euro 115.000,00 , somma ripartita come nel sottostante quadro economico:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Lavori di "COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE DI VIA ROMAGNA"

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

			PROGETTO
A. Importo dei Lavori			€
	Importo dei lavori		€
A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	87.306,15 €	
	di cui importo dei lavori a corpo	- €	
	Totale importo lavori		87.306,15 €
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.949,74 €
A.3	Importo dei lavori a base di gara		85.356,41 €
		Totale importo dei lavori (A.1.1)	87.306,15 €
		Totale importo soggetto a ribasso (A.3)	85.356,41 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		1.746,12 €
B.0.1	di cui Quota SUA	- €	
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016	1.396,90 €	
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016	349,22 €	
B.1	Contributo ANAC		30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B.5	Imprevisti	6,30%	5.500,31 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione		
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		20.417,42 €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	19.207,35 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.13)	22%	1.210,07 €
	B. Totale somme a disposizione		27.693,85 €
Determinazioni settore V ^A n. 100 del 17-02-2023 (R.G. n. 315) - pag. 2 - Comune di CIVITANOVA MARCHE			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			115.000,00 €



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- con il medesimo atto e' stato stabilito di finanziare la spesa complessiva di Euro 170.000,00 mediante fondi propri dell'Ente derivanti dall'Avanzo di Amministrazione 2021 allocati al Cap. 2836.10/2022;

- che con Determina Dirigenziale n. 855 del 21/12/2022 (R.G. 3046) è stata approvata la determina a contratte per i lavori in oggetto, inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2021 e sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 29 Luglio 2021, si è stabilito di procedere all'affido diretto dei lavori mediante richiesta di offerta a tre (3) operatori economici, nel rispetto del principio di concorrenza, di correttezza, di non discriminazione e di rotazione degli inviti, individuati dal R.U.P. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- con il medesimo atto si è altresì stabilito che per la richiesta di offerta di cui sopra sarebbe stata utilizzata la piattaforma telematica NET4MARKET in uso dall'Ente, in conformità con quanto previsto dall'art.40 del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

-in data 29/12/2022 è stata avviata la procedura telematica sul portale NET4MARKET e sono state pertanto invitate a presentare offerta entro le ore 10:00 del 17/01/2023 le seguenti tre (3) imprese:

- **GISA S.r.l** – con sede in via Italia 6 – 63831 Rapagnano (FM) -P.IVA: 02077620447;
- **IMPRESA CALZOLARI S.R.L** – con sede in via I Maggio 3/D – 60100 Macerata (MC) - P.IVA: 01366190435;
- **S.M.T di SILENZI FEDERICO & C S.N.C.** - con sede in via E. Fermi 7 - 63814 Torre San Patrizio (FM) P.IVA: 02199270444;

Preso atto :

- che il giorno 17/01/2023 come previsto nella lettera di invito , si e' svolta la prima seduta pubblica relativa alla gara telematica in oggetto, per l'apertura della documentazione amministrativa come da verbale di gara n. 1 del 17/01/2023 agli atti dell'U.T.C.;

- che entro i termini stabiliti hanno provveduto all'invio della documentazione richiesta le seguenti ditte:

- **GISA S.r.l** – con sede in via Italia 6 – 63831 Rapagnano (FM) -P.IVA: 02077620447;
- **IMPRESA CALZOLARI S.R.L** – con sede in via I Maggio 3/D – 60100 Macerata (MC) - P.IVA: 01366190435;
- **S.M.T di SILENZI FEDERICO & C S.N.C.** - con sede in via E. Fermi 7 - 63814 Torre San Patrizio (FM) P.IVA: 02199270444;

- che come riportato nel verbale di gara n. 1 del 18/01/2023, da una verifica della documentazione amministrativa si e' reso necessario chiedere l'integrazione delle parti mancanti all'interno del



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DGUE e precisamente : alla ditta GISA S.r.l di Rapagnano e' stato richiesto di completare la compilazione del modello DGUE per quanto riguarda le informazioni relative alla " PARTE III": Motivi di esclusione (art. 80 del Codice) sezione D in quanto non inserite, mentre alla ditta Impresa Calzolari S.r.l di Macerata (MC) e' stato chiesto di completare la compilazione del modello DGUE per quanto riguarda le informazioni relative alla " PARTE II" : Informazioni sull'operatore economico" sezioni A-B-C-D e " PARTE III" : Motivi di esclusione (Art. 80 del Codice) sezione D, ed alla parte III : Motivi di esclusione (art. 80 del Codice) sezione D , in quanto non inserite, per cui si e' reso necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, disponendo il termine di scadenza dell'endoprocedimento per le ore 10.00 del 23/01/2023 , rinviando alle ore 10 e 30 del 23/01/2023 la successiva seduta per l'ammissione/esclusione degli operatori economici e l'apertura dell'offerta economica;

- che la ditta S.M.T di Silenzi Federico & C di Monte San Patrizio ha presentato documentazione idonea e debitamente compilata;

- che nella seconda seduta di gara svoltasi il giorno 24/01/2023 , come da verbale di gara n. 2 del 24/01/2023 agli atti dell'U.T.C. , si e' provveduto alla verifica della documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio , riscontrando che la documentazione presentata dagli operatori GISA S.r.l di Rapagnano e dell'Impresa Calzolari S.r.l di Macerata risultavano essere adeguate e pertanto risultavo ammessa alla fase inerente l'apertura dell'offerta economica;

Richiamato:

- il verbale n. 2 in data 24/01/2023 con il quale e' stata stilata la seguente graduatoria:

DITTA GISA S.r.l la quale ha offerto un ribasso del 7,30% sull'importo a base d'asta di Euro 85.356,41;

DITTA IMPRESA CALZOLARI S.r.l la quale ha offerto un ribasso del 5,50% sull'importo a base d'asta di Euro 85.356,41;

DITTA S.M.T di SILENZI F. & C la quale ha offerto un ribasso del 10,23% sull'importo a base d'asta di Euro 85.356,41;

Rilevato che in considerazione dei ribassi offerti , la ditta che ha offerto il migliore ribasso percentuale e' risultata essere la ditta S.M.T di Silenzi F & C con sede in via E. Fermi 7 Torre San Patrizio (FM) P.I n. 02199270444 , in quanto si e' resa disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi con il ribasso del 10,23% , per un importo di contratto pari ad Euro 76.624,45 al netto del ribasso oltre i costi della sicurezza pari ad Euro 1.949,74 per un importo totale di contratto pari ad Euro 78.574,19 oltre iva 22% per complessivi Euro 95.860,51;

Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e e la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta sopra indicata mediante acquisizione di D.U.R.C INAIL Prot. N. 36452176;

Consultata la banca dati del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni verificando l'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento , di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs.50/2016 e s.m.i;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Dato atto che sono state compiute le verifiche di congruità dell'offerta di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

Precisato che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, solo una volta verificata la sussistenza degli stessi, così come disposto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto che i lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi oggetto della procedura in questione sono tesi ad assicurare la salvaguardia alla pubblica incolumità, per cui necessitano di un'esecuzione anticipata delle lavorazioni, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020 e prorogato fino al 30 Giugno 2023, in base alla Legge 108/2021;

Ravvisata la necessità di procedere con l'assestamento del quadro economico, sulla base delle risultanze di gara e di quanto sopra esposto, confermando l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 115.000,00, somma ripartita come segue:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA ROMAGNA"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

				PROGETTO	AFFIDAMENTO
A. Importo dei Lavori				€	€
	Importo dei lavori				
A.1.1	di cui importo dei lavori a misura		87.306,15 €		
	di cui importo dei lavori a corpo		- €		
	Totale importo lavori			87.306,15 €	87.306,15 €
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			1.949,74 €	1.949,74 €
A.3	Importo dei lavori a base di gara			85.356,41 €	85.356,41 €
Totale importo dei lavori (A.1.1)				87.306,15 €	87.306,15 €
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				85.356,41 €	85.356,41 €
A.4	Sconto di Affidamento / Gara	10,230%			8.731,96 €
A.5	Importo Ribassato				76.624,45 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.949,74 €
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO				78.574,19 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)			1.746,12 €	1.746,12 €
B.0.1	di cui Quota SUA		- €		
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		1.396,90 €		
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		349,22 €		
B.1	Contributo ANAC			30,00 €	30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			- €	- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010			- €	- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi			- €	- €
B.5	Imprevisti	6,30%		5.500,31 €	5.500,31 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			- €	- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione				- €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi				- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica			- €	- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)			- €	- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione			- €	- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento			- €	- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			- €	- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%		- €	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione			- €	- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)			20.417,42 €	- €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	19.207,35 €		17.286,32 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	1.210,07 €		1.210,07 €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta			- €	10.652,99 €
B. Totale somme a disposizione				27.693,85 €	36.425,81 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)				115.000,00 €	115.000,00 €



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici ed ei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs n. 50/2016;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Vista la Legge 120/2020 e la Legge 108/2021;

Attestata ,in relazione del presente provvedimento, l'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, nonche' dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, a seguito di procedura telematica, espletata nel portale Net4market, i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e sede stradale di via Romagna , alla ditta S.M.T di Silenzi F & C S.r.l con sede in via E. Fermi 7 63814 Torre San Patrizio (FM) P.I n.02199270444, per l'importo di Euro 76.624,45 oltre iva 22% , al netto del ribasso del 10,23% oltre i costi per la sicurezza pari ad Euro 1.949,74, per un importo totale di contratto pari ad Euro 78.574,19 oltre iva 22% per complessivi Euro 95.860,51;
- 3) di approvare l'assestamento del quadro economico come di seguito riportato:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA ROMAGNA"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

				PROGETTO	AFFIDAMENTO
				€	€
A. Importo dei Lavori				€	€
	Importo dei lavori				
A.1.1	di cui importo dei lavori a misura		87.306,15 €		
	di cui importo dei lavori a corpo		- €		
	Totale importo lavori			87.306,15 €	87.306,15 €
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			1.949,74 €	1.949,74 €
A.3	Importo dei lavori a base di gara			85.356,41 €	85.356,41 €
Totale importo dei lavori (A.1.1)				87.306,15 €	87.306,15 €
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				85.356,41 €	85.356,41 €
A.4	Sconto di Affidamento / Gara		10,230%		8.731,96 €
A.5	Importo Ribassato				76.624,45 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.949,74 €
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO				78.574,19 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)			1.746,12 €	1.746,12 €
B.0.1	di cui Quota SUA			- €	
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016			1.396,90 €	
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016			349,22 €	
B.1	Contributo ANAC			30,00 €	30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			- €	- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010			- €	- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi			- €	- €
B.5	Imprevisti		6,30%	5.500,31 €	5.500,31 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			- €	- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione <i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.</i>			- €	- €
B.8	Spese tecniche relative alla relazione geologica <i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica</i>			- €	- €
B.8.1	(Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)			- €	- €
B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione			- €	- €
B.10	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento			- €	- €
B.10.1	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			- €	- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			- €	- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)		5%	- €	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione			- €	- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)			20.417,42 €	- €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori		22%	19.207,35 €	17.286,32 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)		22%	1.210,07 €	1.210,07 €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta			- €	10.652,99 €
B. Totale somme a disposizione				27.693,85 €	36.425,81 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)				115.000,00 €	115.000,00 €



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- 4) di dare atto che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale e' in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, solo una volta verificata la sussistenza degli stessi, così come disposto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- 5) di procedere mediante esecuzione dei lavori nelle more della verifica dei requisiti generali richiesti per l'affidamento, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge 120/2020 e prorogato fino al 30 Giugno 2023 dalla Legge n. 108/2021;
- 6) di dare atto che e' stata effettuata la verifica della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta sopra indicata mediante acquisizione di D.U.R.C. INAIL Prot. N. 36452176;
- 7) Di dare atto che e' stata effettuata la verifica sulla banca dati del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni verificando l'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento , di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs.50/2016 e s.m.i;
- 8) Di dare atto che sono state compiute le verifiche di congruità dell'offerta di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- 9) Di dare atto che l'intervento complessivo di Euro 95.860,51 è finanziato al Cap. 2836.10 imp. 2064/22.
- 10) Di dare atto che i codici identificativi dell'appalto sono: CIG 9552755ECB
CUP E77H22004650004;
- 11) di trasmettere il presente atto al Dirigente Servizio Contratti e Appalti per i provvedimenti di competenza;
- 12) di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza;
mdf/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 17-02-2023

Il Responsabile del servizio

Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 01-03-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato