



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE 1° STRALCIO ANTISTANTE STABILIMENTO "LA LAMPARA"



DIRIGENTE V SETTORE :

Dott.ssa Moroni Concetta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

PROGETTAZIONE:

SZ STUDIO ZOPPI
INGEGNERIA
& ASSOCIATI

Studio Zoppi Ingegneria & Associati
Piazza Armando Diaz, 3
60123 Ancona
e-mail: info.studiozoppi@gmail.com / pec: studiozoppi@pec.it
tel. e fax: 071 2076581

STATO PROGETTO:
ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

ELABORATO N° :

R.10

| REVISIONE | N. | DATA | DESCRIZIONE |
|-----------|----|------|-------------|
| | 0 | | |
| | | | |
| | | | |

DATA:

LUGLIO 2022

SCALA :

-

LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE 1° STRALCIO ANTISTANTE LO STABILIMENTO LA

LAMPARA CUP _____ - CIG: _____

**IMPORTI
PROGETTO IN €**

PROGETTO APPROVATO

| | |
|------------------------------|--------------|
| IMPORTO LAVORI DI PROGETTO | € 240.319,01 |
| ONERI SICUREZZA | € 6.161,25 |
| IMPORTO LAVORI AL NETTO O.S. | € 234.157,76 |

IMPORTO A BASE D'ASTA **€ 234.157,76**

| | |
|---|---------------------|
| RIBASSO OFFERTO _____ | € 0,00 |
| IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE SENZA O.S. E C.M. | € 234.157,76 |
| REINTEGRO ONERI SICUREZZA | € 6.161,25 |
| IMPORTO CONTRATTUALE OFFERTO | € 240.319,01 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|-------------|
| 1 per compenso incentivante, art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - 80% (1,6%) | € 2.883,82 |
| 2 per compenso incentivante, art. n. 113 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 - compenso S.U.A. | € 961,28 |
| 3 per compenso incentivante, art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - 20% (0,4%) | € 961,28 |
| 4 contributo ANAC | € 250,00 |
| 5 Indagini ambientali, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, incarichi etc... (IVA al 22% inclusa) | € 21.500,00 |
| 6 Lavori imprevisi, complementari, rilievi, indagini spese tecniche etc... (IVA al 22% inclusa) | € 40.254,43 |
| 7 IVA al 22% sui lavori | € 52.870,18 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 119.680,99 |
| | € 0,00 |
| TOTALE PROGETTO | € 360.000,00 |

8 Economie da ribasso