



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**SERVIZIO:** PATRIMONIO

**Responsabile:** GUARNIERI ROBERTO

**ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 483 del 03-09-2019**

**REGISTRO GENERALE N. 1825**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA SECONDARIA "A. CARO" VIA MANDELA - AGGIUDICAZIONE E ASSESTAMENTO Q.E.**

## IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio del R.U.P. Geom. Goffredo Maccioli del Servizio Patrimonio Edilizio dell'U.T.C. - redatta in data 03/09/19 – che qui si richiama:

Premesso:

- che con delibera di G.C. n. 296 del 30.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di euro 50.000,00 di cui euro 34.570,85 per lavori a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi pari ad euro 660,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 427 del 05.08.2019 R.G. 1661 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione solaio di copertura Scuola Secondaria A. Caro Via Mandela, per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui euro 34.570,85 per lavori a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi pari ad Euro 660,00 rappresentato dal seguente quadro economico:

- Per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 660,00 Euro 34.570,85

Somme a disposizione:

- per IVA 22%	Euro 7.605,59
- per art. 113/d.lgs 50/16( 1,60%)	Euro 553,13
- per art. 113/d.lgs 50/16( 0,40%)	Euro 138,28
- per imp. illuminazione, economie iva comp.	Euro 7.132,15

Totale somme a disposizione Euro 15.429,15

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO Euro 50.000,00



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che l'opera trova copertura finanziaria con imputazione al Cap. 2645/2 imp. n. 1171/2019;
- che essendo l'importo lavori inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi della modifica introdotta dall'articolo 25, comma 1, lettera b1) del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, il R.U.P. può procedere mediante affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che:

- è stato scelto di richiedere alla sotto indicate imprese, offerta al ribasso percentuale rispetto all'elenco prezzi sui lavori da realizzare che ammontano ad Euro 34.570,85 oltre iva 22%, da far pervenire entro e non oltre il giorno 02.09.2019 e precisamente:

- 1) Impresa COSTMARCHE srl s con sede in Via G. Rossini, 189 - 62018 Potenza Picena (MC);
- 2) Impresa DELFINO SPORT srl con sede in C.da Selva Piana - 64023 Mosciano (TE);
- 3) Impresa GEOSISTEM srl con sede in Z.I. Campolungo - Area Marini - 63100 Ascoli Piceno;

Tenuto conto che:

- l'Impresa DELFINO SPORT srl con sede in C.da Selva Piana - 64023 Mosciano (TE); con PEC prot. n. 57227 del 02.09.2019 ha comunicato il seguente ribasso del 13,13%;
- l'Impresa GEOSISTEM srl con sede in Z.I. Campolungo - Area Marini - 63100 Ascoli Piceno; con PEC prot. n. 56691 del 29.08.2019 ha comunicato il seguente ribasso del 7,70%;
- la ditta COSTMARCHE srl s non ha risposto all'invito;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori all' Impresa DELFINO SPORT srl con sede in C.da Selva Piana - 64023 Mosciano (TE), per l'importo al netto del ribasso di Euro 30.118,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva 22%.

- che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- sono stati svolti correttamente gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 3 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 Ottobre 2007 - Documento Unico di regolarità mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M. Gennaio 2015 "Semplificazione in materia di Durc", Regolare;

Considerato che il codice CUP è E79E19000410004 il codice CIG è ZDD296BFFE;

Preso atto che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento, il quadro economico di spesa risulta così ridefinito:

- Per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 660,00 Euro 30.118,36

Somme a disposizione:

- per IVA 22% euro 6.626,04



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Per art.113 D.Lgs 50/2016 coma 3 (1,60%)	euro 553,13
- Per art.113 D.Lgs 50/2016 coma 3 (0,40%)	euro 138,28
- Per impian. illuminazione iva comp.	euro 7.132,15
- Imprevisti, lavori in economia iva comp.	euro 5.432,04

Totale somme a disposizione	Euro 19.881,64
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro 50.000,00</b>

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare i lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione solaio di copertura Scuola Secondaria A. Caro Via Mandela all'Impresa DELFINO SPORT srl con sede in C.da Selva Piana - 64023 Mosciano (TE), a seguito di procedura di cui all'art. 37 c. 1 e dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 13,13% e quindi per un importo lavori di aggiudicazione pari ad Euro 30.118,36, oneri sicurezza compresi, oltre iva 22%,

3) di prendere atto che a seguito dell'espletamento della gara di appalto il quadro economico generale risulta assestato come segue:

- Per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 660,00	Euro 30.118,36
---	----------------

Somme a disposizione:

- per IVA 22%	euro 6.626,04
- Per art.113 D.Lgs 50/2016 coma 3 (1,60%)	euro 553,13
- Per art.113 D.Lgs 50/2016 coma 3 (0,40%)	euro 138,28
- Per impian. illuminazione iva comp.	euro 7.132,15
- Imprevisti, lavori in economia iva comp.	euro 5.432,04

Totale somme a disposizione	Euro 19.881,64
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro 50.000,00</b>

4) di dare atto che l'intervento dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 è finanziato con imputazione al Cap. 2645/2 imp. 1171/2019;

5) di dare atto che i lavori facenti parte del quadro economico assestato saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria dell'appalto e/o da imprese con affido diretto per avere in tempi brevi i lavori



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ultimati visto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico ed ovviare a disagi per alunni e personale didattico facenti parte della struttura;

6) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture al termine dei lavori vistate per regolarità di esecuzione dal R.U.P;

7) di dare atto che sono stati svolti correttamente gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva;

8) di dare atto che i lavori avranno inizio immediatamente e si protrarranno per una durata di giorni 10;

9) di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza.

GM/bm/

**Il Dirigente**  
GUARNIERI ROBERTO

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 03-09-2019

**Il Responsabile del servizio**  
GUARNIERI ROBERTO

 Firmato

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Si attesta copertura finanziaria

Civitanova Marche, 06-09-2019

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
Morosi Sergio

 Firmato



**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE**

**PROVINCIA DI MACERATA**

**C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438**