



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE
STRADALE DI VIA MATILDE SERAO.**

(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE

Geom. Simone Salvatelli

DIRIGENTE V SETTORE

Ing. Marco Orioli

R.U.P.

Geom. Maurizio De Florio

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ALLEGATO - D -

Maggio 2023

Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA MATILDE SERAO."

QUADRO TECNICO ECONOMICO

			PROGETTO		
A. Importo dei Lavori			€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	10 126,02 €		
		di cui importo dei lavori a corpo	- €		
		Totale importo lavori		10 126,02 €	
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		- €	
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		10 126,02 €	
	Totale importo dei lavori (A.1.1)				10 126,02 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				10 126,02 €

B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		- €
B.0.1	di cui Quota SUA		- €
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		- €
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		- €
B.1	Contributo ANAC		- €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B.5	Imprevisti	0,11%	10,96 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B.7	Oneri conferimento a discarica		- €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		2 230,13 €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	2 227,72 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	2,41 €
B. Totale somme a disposizione			2 241,09 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)

12 367,11 €