



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

Lavori di manutenzione straordinaria

per messa in sicurezza

SCUOLA MATERNA F. MORVILLO

Via del Tirassegno di Civitanova Alta

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI



ELABORATO N.

QbIII.00

DATA: GIUGNO 2022

TECNICO:

Ing. Annacarla Guaiani


Piazza San Gregorio n.4

63100 Ascoli Piceno

email: ingannacarlaguaiani@gmail.com

Pec:

annacarla.guaiani@ingpec.it



ANNACARLA GUAIANI INGEGNERE EDILE- ARCHITETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA F. MORVILLO SITA IN VIA EL TIRASSEGNO DI CIVITANOVA ALTA	ELABORATO N. QbIII 00 ELENCO ELABORATI PAG. 1
---	---	--

ELENCO ELABORATI:

- QbIII.01 – A : Relazione Generale
- QbIII.01 – C : Elaborati grafici
 - 0.1 Stato Attuale – Rilievo pavimentazione esterna, punti luce, ecc
 - 0.2 Stato di progetto – Sistemazioni esterne
 - 0.3 Particolare costruttivo del marciapiede di nuova realizzazione in cls spazzolato
 - 0.4 Rilievo fotografico dei locali interrati da risanare
 - 0.5 Riempimento porzione di pavimentazione esterna
- QbIII.03 – A.1 : Computo metrico estimativo
- QbIII.03 – A.2 : Computo metrico oneri generali sicurezza inclusi non soggetti a ribasso
- QbIII.03 – B: Quadro economico
- QbIII.03 – C: Elenco prezzi
- QbIII.03 – D: Analisi dei prezzi
- QbIII.03 – E: Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- QbIII.04 – A: Schema di contratto
- QbIII.04 – B: Capitolato speciale d'appalto
- QbIII.04 – C : Cronoprogramma
- QbIII.07 – A.1 : Piano di sicurezza e coordinamento
- QbIII.07 – A.2 : Layout di cantiere