

C

CIVITANOVA MARCHE



INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE
- **Completamento della Ciclovia Adriatica** -

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE
FESR 2014/2020
Asse 4 – Azione 14.3.1

PROVINCIA DI MACERATA
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Completamento della Ciclovia Adriatica
ZONA FOCE CARONTE

Quadro Economico

settembre 2022

PROGETTO: Trasformazioni Urbane engineering



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ottobre 2022

			FINANZIAMENTO fondi REGIONE/COMUNE	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO COMUNE
IMPORTO LAVORI (comprensivi oneri per la sicurezza) euro	€	291.523,29		
a detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi euro	€	6.701,83		
Importo a base di gara soggetto a ribasso euro	€	284.821,46		
a detrarre ribasso d'asta offerto (0.000%) euro				
	€	284.821,46		
a sommare importo oneri della sicurezza euro	€	6.701,83		
IMPORTO LAVORI euro	TOT. A	€ 291.523,29		
SOMME A DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante per:				
IVA (10.00%) euro	€	29.152,33		
compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3	2,00%	€ 5.830,47		
contributo ANAC su gara appalto	€	225,00		
spese strumentali (FRI, etc)	€	400,00		
lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	10,00%	€ 29.152,33		
compensazione e mitigazione area faunistica	€	5.834,30		
spese tec. per progettazione sicurezza (CSP-CSE) IVA e C.A.P. compresi	€	18.320,24		
spese tecniche DL IVA e C.A.P. compresi	€	8.704,56		
collaborazione tecnica Soc. Camera Work Srl	€	2.547,36		
Totale somme a disposizione euro	TOT. B	€ 100.166,58		
TOTALE euro	TOT. A + B	€ 391.689,87		

Civitanova Marche, li 20/04/2022

Il Tecnico
arch. Bruno Valeriani