



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE  
PROVINCIA DI MACERATA

Partita I.V.A. – Codice Fiscale: 00262470438  
V SETTORE – Uff. Tecn. Delegazione

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO VIA AURORA E VICOLO DELLA NOTTE, CENTRO STORICO DI CIVITANOVA ALTA.  
- PROGETTO DEFINITIVO

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DESCRIZIONE	Q.T.E. COMUNE	Q.T.E. ATAC	Q.T.E. GENERALE
<b>1) LAVORI</b>			
a) PER LAVORI come da capitolo "VIA AURORA pavimentazione" (comune)	€ 19.986,83		€ 19.986,83
b) PER LAVORI come da capitolo "VIA AURORA FN" (atac)		€ 15.372,02	€ 15.372,02
c) PER LAVORI come da capitolo "VIA AURORA H2O" (atac)		€ 3.687,91	€ 3.687,91
d) PER LAVORI come da capitolo "V.LO DELLA NOTTE pavimentazione" (comune)	€ 12.090,61		€ 16.284,65
e) PER LAVORI come da capitolo "V.LO DELLA NOTTE pavimentazione" (comune)		€ 4.194,04	
f) PER LAVORI come da capitolo "V.LO DELLA NOTTE FN" (atac)		€ 15.612,77	€ 15.612,77
g) PER LAVORI come da capitolo "V.LO DELLA NOTTE H2O" (atac)		€ 3.071,87	€ 3.071,87
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 32.077,44</b>	<b>€ 41.938,61</b>	<b>€ 74.016,05</b> (di cui € 1.612,63 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi)
<b>IMPORTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 530,50</b>	<b>€ 2.086,99</b>	<b>€ 2.617,49</b>
<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>€ 32.607,94</b>	<b>€ 44.025,60</b>	<b>€ 76.633,54</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
per IVA 22% su lavori	€ 7.173,75	€ 9.685,63	€ 16.859,38
per lavori in economia, ripristini, sondaggi, riparazioni, assistenza lavori su servizi a rete, IVA 22% inclusa		€ 6.279,99	€ 6.279,99
per spese gara Autorità di Vigilanza OO.PP.	€ 30,00		€ 30,00
per art. n°113, D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 652,16	€ 880,51	€ 1.532,67
per imprevisti in arrotondamento	€ 536,15	€ 128,27	€ 664,42
<b>TOTALI</b>	<b>€ 41.000,00</b>	<b>€ 61.000,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>

Civitanova Marche li 28-12-2021

I PROGETTISTI

---