



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

**INTERVENTI DI NATURA PROVVISORIALI FINALIZZATI AD UN MIGLIORE
RACCORDO TRA LA S.S. 77 E LA S.S. 16 IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE
DA PARTE DI QMU DELLA GRANDE ROTATORIA
SUB LOTTO 1.3**



**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
II° STRALCIO**

elaborato

R15

QUADRO ECONOMICO



il Direttore tecnico : arch. Fabrizio Romozzi
Collaboratori: ing. Donato Pescatore - progetto trasportistico
Michele Torresi - rendering

SETTORE V LL.PP.
il Dirigente
arch. Paolo Strappato

Pratica	Identificativo	Settembre 2020	-	Nome e cognome	arch. Fabrizio Romozzi	arch. Fabrizio Romozzi	arch. Fabrizio Romozzi
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

IMPORTO LAVORI A MISURA	EURO	47.677,77
A DETRARRE ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	- EURO	1360,72

IMPORTO A BASE D'ASTA	EURO	46317,05
REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	EURO	1360,72
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	EURO	3500,02

IMPORTO LAVORI	EURO	51177,79
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- IVA 22%	EURO	11.259,11
- Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)	EURO	818,84
- Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)	EURO	204,71
- Tassa ANAC	EURO	30,00
- Interferenze IVA incl.	EURO	3.000,00
- Allacciamenti ai pubblici servizi IVA incl.	EURO	3.000,00
- Imprevisti IVA incl.	EURO	4.509,55
- Occupazione temporanea aree ed immobili (espropri)	EURO	2.000,00
- Spese tecniche, oneri ed IVA incl.	EURO	15.000,00
- Spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche IVA incl.	EURO	2.000,00
- Lavori in economia e di completamento in arrotondamento IVA incl.	EURO	7.000,00

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO	48822,21
		=====
TOTALE PROGETTO	EURO	100.000,00
		=====