



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: DEMANIO

Responsabile: MORONI CONCETTA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 513 del 13-07-2022

REGISTRO GENERALE N. 1791

**OGGETTO: LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTUALE ANNO 2021 -
REALIZZAZIONE RILIEVI BATIMETRICI AREA SCARICO SEDIMENTI
ZONA FONTESPINA. AFFIDO SERVIZIO DITTA "METIS S.R.L."**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 12/07/2022 dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Raganini dal quale risulta:

PREMESSO:

- che con delibera G.C. n. 364 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di dragaggio imboccatura portuale anno 2021 - realizzazione rilievi batimetrici area scarico sedimenti Zona Fontespina, dell'importo complessivo di Euro 420.000,00;
- che il comune di Civitanova Marche con determina dirigenziale n. 730 del 28/10/2021 - R.G. n. 2546 ha approvato il progetto esecutivo di che trattasi oltre alle modalità di affidamento, il programma esecuzione lavori e dei pagamenti;
- che con determina dirigenziale n. 345 del 22/12/2021 la S.U.A della Provincia di Macerata ha aggiudicato i lavori di che trattasi all'impresa "EUROBUILDING SPA", con sede in via Dell'Artigianato n. 6 - Servigliano (FM) - P.I. 01531770442, con il ribasso del 2,512% e quindi un importo contrattuale pari ad € 282.997,61, di cui € 278.284,90 per lavori ed € 4.712,71 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA al 22%;
- che l'importo complessivo dell'intervento di € 420.000,00 è finanziato con l'utilizzo delle risorse che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delibere CIPE n. 54 del 01/12/2016 e n. 98 del 22/12/2017 (quest'ultima pubblicata sulla G.U. n. 132 del 09/06/2018) ha assegnato al comune di Civitanova Marche, allocate direttamente al capitolo n. 2857/8 - imp. n. 661/21 (cap. n. 549/6 entrata);

EVIDENZIATO:

- che l'Amministrazione Comunale con proprio atto G.C. n. 77 del 07/03/2022 ha approvato l'assestamento del quadro tecnico economico come di seguito indicato, confermando la spesa complessiva di € 420.000,00:

1) IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi

Importo soggetto a ribasso

€ 290.168,25

€ 4.712,71

€ 285.455,54



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

A detrarre ribasso del 2,512 %	€ 7.170,64
	€ 278.284,90
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 4.712,71
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e costo personale	€ 282.997,61
2) SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE PER:	
A - art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (1,60%) – 80%	€ 4.642,69
B - art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (0,40%) – 20%	€ 1.160,67
C - contributo ANAC	€ 250,00
D - Indagini ambientali, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, incarichi, spese pubblicità etc... (IVA inclusa)	€ 51.941,37
E - Lavori imprevisi, complementari, rilievi, indagini, spese tecniche etc... (IVA inclusa)	€ 16.748,19
F - IVA al 22% sui lavori	€ 62.259,47
TOTALE SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE	€ 137.002,39
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 420.000,00

- che è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 4667 del 28/03/2022;
- che in data 10/02/2022 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- che per il progetto in questione i codici di riferimento risultano i seguenti CUP: E77E20000020001 - CIG. 8971549471;

VALUTATO:

- che il rilievo batimetrico di seconda pianta finale, effettuato in data 30/04/2022 dalla Società "METIS S.R.L." di Senigallia (AN) su incarico della ditta appaltatrice, è stato trasmesso dalla stessa tramite e-mail al RUP Ing. Raganini Paolo in data 09/05/2022, dal quale si evince un volume complessivamente dragato pari a mc 30.525,00;
- che la minor quantità dragata, rispetto a quanto previsto in progetto, risulta essenzialmente dovuta all'impossibilità di effettuare le attività di escavo su parte del quadrante n. 3 all'interno del quale, si è riscontrata la presenza di massi in pietra naturale facenti parte del piede della scogliera collocata a protezione della banchina "prolungamento molo est";

CONSIDERATO:

- che pertanto, per quanto sopra evidenziato, in data 29/04/2022 sono stati ultimati i lavori in questione da parte della ditta "EUROBUILDING SPA" come da specifico verbale;
- che in esecuzione del contratto d'appalto su evidenziato è stato emesso dal direttore dei lavori e RUP Ing. RAGANINI PAOLO, in data 09/05/2022 il certificato di regolare esecuzione;
- che è stato emesso dal direttore dei lavori, lo stato finale a tutto il 09/05/2022, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 2,512%, di € 256.623,14 (IVA al 22% esclusa) compresi oneri della sicurezza inclusi - CUP. E77E20000020001 - CIG. 8971549471;

EVIDENZIATO :

- che è necessario procedere all'effettuazione di un rilievo batimetrico presso l'area di scarico dei sedimenti marini derivanti dell'escavazione del fondale eseguita presso l'imboccatura portuale da parte della società "EUROBUILDING S.P.A.";



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che tale servizio rientra nell'ambito delle previsioni all'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ovvero con importo inferiore ad € 139.000,00 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto;
- che tale incarico per l'effettuazione dei rilievi batimetrici ad alta definizione Single beam (SBES) sull'area marina avente dimensioni di circa 600 ml x 200 ml. collocata di fronte alla foce del fosso Caronte ed utilizzata per lo scarico dei sedimenti marini dragati presso l'imboccatura portuale di Civitanova Marche, viene affidato direttamente, i sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, alla Società altamente specializzata nel settore denominata "METIS S.R.L.", con sede a Senigallia (AN) in via Capanna n. 95/3 – C.F. - P.I. 02453690428 la quale ha inviato una propria offerta economica in data 11/04/2022 per un importo complessivo pari ad € 3.568,50, di cui € 2.925,00 per l'espletamento del servizio ed € 643,50 per IVA al 22% - CUP. E77E20000020001 CIG. Z6A37220A4;
- che la ditta di cui sopra risulta in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi come di seguito indicato:
 - METIS SRL - DURC on-line relativo alla richiesta INAIL_32651332 del 20/04/2022 con validità fino al 18/08/2022;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di affidare l'incarico inerente l'effettuazione dei rilievi batimetrici ad alta definizione Single beam (SBES) sull'area marina avente dimensioni di circa 600 ml x 200 ml. collocata di fronte alla foce del fosso Caronte, direttamente alla società "METIS S.R.L.", con sede a Senigallia (AN) in via Capanna n. 95/3 – C.F. - P.I. 02453690428, la quale ha inviato una propria offerta economica in data 11/04/2022 per un importo complessivo pari ad € 3.568,50, di cui € 2.925,00 per l'espletamento del servizio ed € 643,50 per IVA al 22% - CUP. E77E20000020001 - CIG. Z6A37220A4.
- 3) Di stabilire che la spesa complessiva di € 3.568,50 deve essere impegnata mediante creazione di apposito sub-impegno utilizzando le risorse disponibili al cap. n. 2857/8 - imp. n. 661/21.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza e per il successivo pagamento.

pr/ap

Il Dirigente
MORONI CONCETTA



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 13-07-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 25-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato