



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 446 del 11-07-2023

REGISTRO GENERALE N. 1281

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE ROTATORIA VIA SILVIO PELLICO/VIA SAN COSTANTINO E TRATTO DI VIA SILVIO PELLICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDO DIRETTO CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ED ASSESTAMENTO Q.T.E.

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal RUP Geom. De Florio Maurizio che qui si riporta:

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE ROTATORIA VIA SILVIO PELLICO - VIA SAN COSTANTINO E TRATTO DI VIA SILVIO PELLICO" per l'importo complessivo pari ad Euro 100.000,00, somma ripartita come da sottostante quadro tecnico economico:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

			PROGETTO		
A. Importo dei Lavori			€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	76 544,79 €		
		di cui importo dei lavori a corpo	- €		
		Totale importo lavori		76 544,79 €	
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		221,56 €	
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		76 323,23 €	
	Totale importo dei lavori (A.1.1)				76 544,79 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				76 323,23 €

B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		1 530,90 €
	B.0.1	di cui Quota SUA	- €	
	B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016	1 224,72 €	
	B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016	306,18 €	
	B.1	Contributo ANAC		30,00 €
	B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
	B.5	Imprevisti	2,80%	2 143,00 €
	B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
	B.7	Rifacimento segnaletica stradale		2 000,00 €
	B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €
	B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €
	B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €
	B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €
	B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €
	B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €
	B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €
	B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		17 751,31 €	
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	16 839,85 €	
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	911,46 €	
B. Totale somme a disposizione				23 455,21 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			100 000,00 €	
--	--	--	---------------------	--

- che con il medesimo atto è stato stabilito di finanziare la spesa complessiva di Euro 100.000,00 mediante i fondi propri dell'Ente, allocati al Cap. 2837 imp. 2149/2022;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che con Determina Dirigenziale n. 356 del 05/06/2023 (R.G. 1052) è stata approvata la determina a contratte per i lavori in oggetto, inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2021 e sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 29 Luglio 2021, si è stabilito di procedere all'affido diretto dei lavori mediante richiesta di offerta a tre (3) operatori economici, nel rispetto del principio di concorrenza, di correttezza, di non discriminazione e di rotazione degli inviti, individuati dal R.U.P. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che con il medesimo atto è stato altresì stabilito che per la richiesta di offerta di cui sopra sarebbe stata utilizzata la piattaforma telematica NET4MARKET in uso dall'Ente, in conformità con quanto previsto dall'art.40 del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

- che in data 27/06/2023 è stata avviata la procedura telematica sul portale NET4MARKET (codice riferimento ID: 277) e sono state pertanto invitate a presentare offerta entro le ore 14:00 del 06/07/2023 le seguenti tre (3) imprese:

- "FERRETTI s.r.l." con sede in via Tagliamento, 18 - 62022 Castelraimondo (MC) - P.IVA: 01223000439;
- "EDILASFALTI & C. s.r.l." con sede in via Farnese, 1 - 62032 Camerino (MC) - P.IVA: 02019130430;
- "MACERATA ASFALTI s.r.l." con sede in C.da Beltrovato snc - 62010 Morrovalle (MC) - P.IVA: 01421510437;

- che, come riportato nel verbale unico delle operazioni di gara del 06/07/2023, entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati:

- "FERRETTI s.r.l." con sede in via Tagliamento, 18 - 62022 Castelraimondo (MC) - P.IVA: 01223000439;
- "EDILASFALTI & C. s.r.l." con sede in via Farnese, 1 - 62032 Camerino (MC) - P.IVA: 02019130430;
- "MACERATA ASFALTI s.r.l." con sede in C.da Beltrovato snc - 62010 Morrovalle (MC) - P.IVA: 01421510437;

RICHIAMATO Il verbale unico di gara del 06/07/2023 con il quale è stata stilata la seguente graduatoria:

- la ditta "FERRETTI s.r.l." - P.IVA: 01223000439 ha offerto un ribasso del 4,20% sull'importo a base d'asta di Euro 76.323,23;
- la ditta "MACERATA ASFALTI s.r.l." - P.IVA: 01421510437 ha offerto un ribasso del 6,50% sull'importo a base d'asta di Euro 76.323,23;
- la ditta "EDILASFALTI & C. s.r.l." - P.IVA: 02019130430 ha offerto un ribasso del 7,14% sull'importo a base d'asta di Euro 76.323,23;

RILEVATO che, in considerazione dei ribassi pervenuti, la ditta che ha offerto il migliore ribasso percentuale è risultata essere la ditta "EDILASFALTI & C. s.r.l." con sede in via Farnese, 1 - 62032 Camerino (MC) - P.IVA: 02019130430, in quanto si è resa disponibile ad effettuare i lavori di che



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

trattasi per un importo lavori pari ad Euro 70.873,75, al netto del ribasso offerto del 7,14%, oltre i costi della sicurezza pari ad Euro 221,56, per un importo totale di Contratto pari ad Euro 71.095,31 oltre IVA 22%;

ACCERTATA la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta sopra indicata mediante acquisizione di D.U.R.C. Prot. INAIL_38737898;

CONSULTATA la banca dati del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni verificando l'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento, di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che sono state compiute le verifiche di congruità dell'offerta di cui all'art. 95 comma 10 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che il Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) per il presente appalto risulta essere C.U.P.: E77H22004940004, ed il Codice Identificativo Gara acquisito è C.I.G.: 9858089066;

PRECISATO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, senza necessità di ulteriori atti, solo una volta verificata la sussistenza degli stessi, così come disposto dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO che i lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi, oggetto della procedura in questione, sono tesi ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, per cui necessitano di un'esecuzione anticipata delle lavorazioni, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.120/2020;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'asestamento del quadro tecnico economico, sulla base delle risultanze di gara e di quanto sopra esposto, confermando l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 100.000,00, somma ripartita come segue:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

			PROGETTO	AFFIDAMENTO	
A. Importo dei Lavori			€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	76 544,79 €		
		di cui importo dei lavori a corpo	- €		
	Totale importo lavori			76 544,79 €	76 544,79 €
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		221,56 €	221,56 €
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		76 323,23 €	76 323,23 €
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			76 544,79 €	76 544,79 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			76 323,23 €	76 323,23 €
	A.4	Sconto di Affidamento / Gara	7,140%		5 449,48 €
	A.5	Importo Ribassato			70 873,75 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			221,56 €	
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO			71 095,31 €	

B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		1 530,90 €	
B.0.1	di cui Quota SUA		- €	
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		1 224,72 €	1 224,72 €
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		306,18 €	306,18 €
B.1	Contributo ANAC		30,00 €	30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €	- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €
B.5	Imprevisti	2,80%	2 143,00 €	2 143,00 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €
B.7	Rifacimento segnaletica stradale		2 000,00 €	2 000,00 €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €	- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €	- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €	- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €	- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €	- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		17 751,31 €	- €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	16 839,85 €	15 640,97 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	911,46 €	911,46 €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta		- €	6 648,36 €
B. Totale somme a disposizione			23 455,21 €	28 904,69 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			100 000,00 €	100 000,00 €
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore;
- il D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;
- il D.M. 07/05/2018 n. 49, Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di D.L.;
- il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 che trova applicazione per le procedure avviate dal 01/07/2023;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

DETERMINA

- DI APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- DI AFFIDARE, a seguito di procedura telematica espletata nel portale NET4MARKET (codice riferimento ID: 277), i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE ROTATORIA VIA SILVIO PELLICO - VIA SAN COSTANTINO E TRATTO DI VIA SILVIO PELLICO", alla ditta "EDILASFALTI & C. s.r.l." con sede in via Farnese, 1 - 62032 Camerino (MC) - P.IVA: 02019130430, per un importo lavori ribassato pari ad Euro 70.873,75, al netto del ribasso offerto del 7,14%, oltre i costi della sicurezza pari ad Euro 221,56, per un importo totale di Contratto pari ad Euro 71.095,31 oltre IVA 22%;
- DI IMPEGNARE in favore della ditta "EDILASFALTI & C. s.r.l." con sede in via Farnese, 1 - 62032 Camerino (MC) - P.IVA: 02019130430, l'importo complessivo di Euro 86.736,28, di cui Euro 71.095,31 per lavori ed Euro 15.640,97 per IVA 22%, al Cap. 2837 imp. 2149/2022;
- DI APPROVARE l'assestamento del quadro tecnico economico, sulla base delle risultanze di gara e di quanto sopra esposto, confermando l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 100.000,00, somma ripartita come segue:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

			PROGETTO	AFFIDAMENTO	
A. Importo dei Lavori			€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	76 544,79 €		
		di cui importo dei lavori a corpo	- €		
		Totale importo lavori	76 544,79 €	76 544,79 €	
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		221,56 €	221,56 €
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		76 323,23 €	76 323,23 €
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			76 544,79 €	76 544,79 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			76 323,23 €	76 323,23 €
	A.4	Sconto di Affidamento / Gara	7,140%		5 449,48 €
	A.5	Importo Ribassato			70 873,75 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			221,56 €	
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO			71 095,31 €	

B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		1 530,90 €	
B.0.1	di cui Quota SUA		- €	
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		1 224,72 €	1 224,72 €
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		306,18 €	306,18 €
B.1	Contributo ANAC		30,00 €	30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €	- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €
B.5	Imprevisti	2,80%	2 143,00 €	2 143,00 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €
B.7	Rifacimento segnaletica stradale		2 000,00 €	2 000,00 €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €	- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €	- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €	- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €	- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €	- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		17 751,31 €	- €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	16 839,85 €	15 640,97 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	911,46 €	911,46 €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta		- €	6 648,36 €
B. Totale somme a disposizione			23 455,21 €	28 904,69 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			100 000,00 €	100 000,00 €
--	--	--	---------------------	---------------------

- DI DARE ATTO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, senza necessità di ulteriori atti, solo una volta verificata la sussistenza degli stessi, così come disposto dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- DI DARE ATTO che i lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi, oggetto della procedura in questione, sono tesi ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, per cui necessitano di un'esecuzione anticipata delle lavorazioni, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.120/2020;
- DI DARE ATTO che è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta sopra indicata mediante acquisizione di D.U.R.C. Prot. INAIL_38737898;
- DI DARE ATTO che è stata effettuata la verifica sulla banca dati del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni verificando l'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento, di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs.50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che sono state compiute le verifiche di congruità dell'offerta di cui all'art. 95 comma 10 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che il Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) per il presente appalto risulta essere C.U.P.: E77H22004940004, ed il Codice Identificativo Gara acquisito è C.I.G.: 9858089066;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. (Amministrazione Trasparente);
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - a. all'Albo pretorio;
 - b. al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - c. al Responsabile del Settore IV - Servizi Finanziari - per gli adempimenti di competenza;
 - d. al Responsabile del Settore VII - Servizio Contratti - per gli adempimenti di competenza;ss/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 11-07-2023

Il Responsabile del servizio



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 13-07-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato