



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438



SERVIZIO: PATRIMONIO

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 422 del 30-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1233

OGGETTO: PNRR M.4 C.1 I.1.1 INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE. S.I.A. INERENTE LA DIREZIONE LAVORI - AGGIUDICAZIONE. CUP: E75E22000040006 CIG: 991857395D

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal tecnico incaricato Geom. Mari Mirko che qui si riporta:

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04 aprile 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04 aprile 2023 è stato approvato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 in cui è inserito anche l'intervento in oggetto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 07/06/2023 è stata approvata la variazione di bilancio in via d'urgenza in cui con cui sono state aggiornate le fonti di finanziamento dell'intervento in oggetto a seguito dell'emanazione del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, relativo alle assegnazioni delle risorse in procedura ordinaria del FOI 2023 (Fondo Opere Indifferibili);

VISTO:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- La missione 4 componente 1 investimento 1.1 del PNRR che prevede "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la

- Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
 - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
 - il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - il Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021 con il quale viene finanziata la M4 C1 I1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA";
 - l'avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021 relativo al finanziamento per "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

VISTO:

- che l'Amministrazione comunale, in data 25/02/2022 ha trasmesso apposita candidatura per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, per l'importo di euro 2.268.000,00 in relazione ai costi parametrici previsti nel bando;
- che con Decreto Direttoriale n. 74 del 26/10/2022 sono state approvate le graduatorie degli interventi ammessi a finanziamento tra i quali risulta l'intervento sopra descritto per un importo complessivo pari ad € 2.268.000,00;
- che l'amministrazione in data 15/12/2022 ha sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno assunto al protocollo comunale al n. 82510 del 17/12/2022;

- che l'amministrazione ha sottoscritto gli addendum all'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione nei quali sono riportate le scadenze di seguito indicate:
 - Determina aggiudicazione lavori entro e non oltre il 20.06.2023;
 - Verbale consegna lavori entro e non oltre il 30.11.2023;
 - Ultimazione lavori entro e non oltre il 31.12.2025;
- che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ed assegnate le risorse in procedura ordinaria del FOI 2023 (Fondo Opere Indifferibili), e all'allegato 1 risulta l'intervento in oggetto per un importo finanziato pari ad € 478.054,53;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Determina Dirigenziale n. 49 del 27/01/2023 (R.G. 156) di affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, all'Arch. Santini Marcello, con studio a Civitanova Marche (MC), con imputazione della spesa di complessivi euro 95.010,50 iva e oneri accessori compresi al cap. 2627/0 del bilancio 2023;
- Determina Dirigenziale n. 46 del 27/01/2023 (R.G. 149) di affidamento dell'incarico per la progettazione antincendio per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, allo Studio Tecnico Natali Parolisi nella persona dell'Ing. Andrea Parolisi, con studio tecnico a Macerata (MC), con imputazione della spesa di complessivi euro 11.352,04 iva e oneri accessori compresi al cap. 2627/0 del bilancio 2023;
- Determina Dirigenziale n. 51 del 27/01/2023 (R.G. 158) di affidamento dell'incarico di progettazione dei requisiti acustici per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, allo studio M.ARCH. ENG. STP SRL con sede a Recanati (MC), con imputazione della spesa di complessivi euro 3.555,22 iva e oneri accessori compresi al cap. 2627/0 del bilancio 2023;
- Determina Dirigenziale n. 59 del 31/01/2023 (R.G. 170) di affidamento dell'incarico per la redazione della Relazione Geologica per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, al geologo Stefano Pierucci con sede a Colmurano (MC), con imputazione della spesa di complessivi euro 12.025,69 iva e oneri accessori compresi al cap. 2627/0 del bilancio 2023;
- Determina Dirigenziale n. 71 del 02/02/2023 (R.G. 203) di affidamento servizio inerente le prove geologiche e geotecniche in situ per l'intervento di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, alla ditta DIVE SNC di S. PIERUCCI E F. ROSSI, con sede a Colmurano (MC), con imputazione della spesa di complessivi euro 3.046,79 iva e oneri accessori compresi al cap. 2627/0 del bilancio 2023;

RICHIAMATA Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE, redatto dai professionisti sopra individuati che comporta una spesa complessiva pari ad € 2.850.000,00, di cui € 2.011.059,97 di lavori, € 53.811,02 per la progettazione esecutiva ed € 785.129,01 per somme a disposizione dell'ente, come di seguito indicate:

Lavori di "Realizzazione nuovo Asilo Nido zona San Marone "	
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PFTE - PD- PE	

AGGIORNAMENTO **giu-23**

			PROGETTO	
A. Importo appalto		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	1.995.921,17 €	
		COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.138,80 €	
		Totale importo lavori	2.011.059,97 €	
	A.2	progettazione esecutiva		53.811,02 €
	A.3	Importo lavori a base di gara		1.995.921,17 €
	Totale importo appalto (A.1.1+A.2)			2.064.870,99 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			2.049.732,19 €
	A.4	Sconto di Affidamento / Gara	5,690%	
	A.5	Importo ribassato progettazione		
A.6	Importo Ribassato Lavori			
A.7	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			
A.8	IMPORTO DI CONTRATTO			

B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	
B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €	
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	15.000,00 €	
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €	
B.3	Imprevisti Iva compresa	179.966,02 €	
B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti in demanio	- €	
B.5	Oneri di conferimento a discarica	- €	
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	40.232,55 €	
B.6,1	di cui Quota SUA		
B.6,2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche	41.297,42 €	
B.7	Spese tecniche per la redazione del progetto definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	86.588,84 €	
B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	9.478,00 €	
B.8	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	- €	
B.9	Spese Tecniche per D.L.	109.408,88 €	
B.9.1	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	- €	
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	34.156,35 €	
B.11	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su A.5+B.7+b7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	11.737,72 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	13.750,00 €	
B.13	I.V.A.		
B.13.1	I.V.A. sui Lavori	10%	201.106,00 €
B.13.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.4+B.5+B.7+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.12)	22%	72.639,78 €
B.14	Economie derivanti dal ribasso d'asta		
B. Totale somme a disposizione			785.129,01 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)	2.850.000,00 €
--	-----------------------

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 363 del 08/06/2023 (R.G. 1082) con la quale si è preso atto che con con determinazione dirigenziale Settore - Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 194 del 29/05/2023 ha disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore **"ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L IN BREVE ELETTRIO STELLA S.R.L."** di Monsampolo del Tronto (AP), p.iva 00441900446 risultato il miglior offerente, con il punteggio complessivo di 95,997/100 (riduzioni temporali offerte per la progettazione e per i lavori pari al 20,000% e ribasso economico offerto pari al 5,690%) e, quindi, per l'importo di € 1.897.492,06 (di cui € 1.882.353,26 lavori ed € 15.138,80 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge ed € 50.749,17 per le spese tecniche oltre cassa ed Iva nella misura di legge, per complessivi € 2.151.631,81 comprensivi di IV;

RILEVATO che, come indicato nella Determina dirigenziale n. 363 del 08/06/2023 (R.G. 1082), vi è la necessità di individuare una figura professionale per la prestazione della Direzione Lavori di cui in oggetto;

ACCERTATO che il personale tecnico in servizio presso questo ente, dotato della necessaria qualifica per lo svolgimento dei servizi in oggetto, risulta già oberato dei numerosi compiti di ufficio, nonché la notevole mole di lavoro legata alle procedure per i finanziamenti PNRR, che non consentono di svolgere le prestazioni necessarie per la Direzione Lavori in oggetto;

RITENUTO necessario pertanto procedere all'affidamento in appalto dei servizi tecnici in oggetto a professionisti esterni all'amministrazione delle seguenti prestazioni:

- Direzione Lavori;
- Contabilità;
- Attività Catastali;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

STABILITI i requisiti di ordine speciale che l'operatore economico deve possedere per garantire l'esecuzione del servizio da affidare, in funzione dell'importanza e peculiarità dell'intervento e, soprattutto, nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma delle fasi di attuazione dell'intervento, come di seguito:

IDONEITÀ MORALE

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;

IDONEITÀ PROFESSIONALE

- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- Requisiti del gruppo di lavoro:
 - unità di personale tecnico minimo stimato per l'esecuzione dei servizi tecnici in oggetto pari a due;
 - Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
 - I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera previsto pari a € 2.011.059,97 e pertanto pari a € 200.000,00;

DATO ATTO che:

- L'onorario per lo svolgimento delle prestazioni tecniche sopra indicate calcolato su un importo lavori di € 2.011.059,97, come risultante dal QTE del progetto esecutivo approvato con DGC 115 del 05/04/2023, con le modalità previste dal D.M. 17/06/2016 allegato alla presente risulta pari ad € **113.689,57** comprensivi della cassa oltre iva;
- L'ammontare complessivo degli importi degli appalti relativi ai servizi tecnici per la progettazione e per la Direzione dei Lavori è pari ad € 214.953,50, e pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 D.L. 13/2023 (Decreto 3 PNRR), in deroga all'art. 1 comma 2 let. A) del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, oltre che ai sensi dell'art. 31, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 51, comma 1, della L. 108/2021;
- Il D.L. 176/2022, art. 10, modifica l'art. 1, comma a) del D.L. 32/2019 come di seguito indicato ".....L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#),", e pertanto anche per gli interventi PNC e PNRR è possibile per i Comuni non Capoluogo di Provincia procedere in autonomia all'affidamento diretto dei servizi;
- detti incarichi non sono soggetti agli adempimenti previsti dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 198 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con atto di G.C. n. 291 del 06/07/2009.

ATTESO che in data 26/06/2023, ID n. 272, con documentazione a firma del RUP – Geom. Antonio Frapiccini, è stata avviata procedura telematica sulla piattaforma net4market invitando l'Arch. Marcello Santini con sede a Civitanova Marche (MC) via Silvio Pellico n.96, P. IVA 01824140436 - C.F. SNTMCL61C08E783N, in quanto già affidatario della progettazione esecutiva, a presentare la propria offerta per l'espletamento del servizio tecnico di cui sopra.

DATO ATTO CHE, in riscontro alla richiesta di offerta l'Arch. Santini, lette ed accettate tutte le condizioni e termini contenuti nella richiesta di preventivo, in data 27/06/2023, nei termini previsti dalla procedura indetta, ha trasmesso la propria offerta attraverso l'area riservata del portale Net4Market formulando un ribasso del 17,00% sull'ammontare del corrispettivo calcolato da D.M. 17/06/2017 posto a base di gara, pari a € 109.316,89, e pertanto risulta un compenso netto scontato di € 90.733,02 oltre C.N.P.A.I.A. 4,00% ed IVA nei termini di legge, per complessivi € 115.122,06, importo ritenuto congruo in ragione delle prestazioni e dei tempi richiesti per lo svolgimento dell'incarico;

PRESO ATTO che:

- Sono state acquisite agli atti dell'Ente, le autocertificazioni, rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i., con cui l'RTP costituendo come sopra individuato, attesta il possesso dei requisiti richiesti in ordine all'affidamento in oggetto, dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici, impegnandosi ad assumere contestualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- È stata consultata la banca dati del Casellario informatico ANAC, da cui non risultano annotazioni, verificando l'assenza delle cause di esclusione, dalla procedura di affidamento, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c);

PRECISATO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, senza necessità di ulteriori atti, solo una volta verificata la sussistenza degli stessi così come disposto dall'art.32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, il quale prevede gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

CONSIDERATO che:

- o Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali, il Dirigente/Responsabile di Settore e/o Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- o il contratto ha per oggetto l'affidamento diretto del servizio di "Direzione Lavori – Contabilità – Attività Catastali – Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento denominato **"NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE"**. PNRR M4, C1, I 1.1- (CUP: **E75E22000040006**), l'Arch. Marcello Santini con sede a Civitanova Marche (MC) via Silvio Pellico n.96, P. IVA 01824140436 - C.F. SNTMCL61C08E783N;
- o L'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio sopra indicato per un compenso calcolato al netto del ribasso del 17,00% sull'ammontare del corrispettivo calcolato da D.M. 17/06/2017 posto a base di gara, pari a € 109.316,89, e pertanto risulta un compenso netto scontato di € 90.733,02 oltre C.N.P.A.I.A. 4,00% ed IVA nei termini di legge, per complessivi € 115.122,06, importo ritenuto congruo in ragione delle prestazioni e dei tempi richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- o la scelta del contraente è effettuata mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 14 D.L. 13/2023 (Decreto 3 PNRR), in deroga all'art. 1 comma 2 let. A) del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, oltre che ai sensi dell'art. 31, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 51, comma 1, della L. 108/2021;
- o I termini massimi previsti entro i quali le prestazioni oggetto dell'affidamento, Direzione Lavori, Contabilità, Attività Catastali, dovranno essere eseguite:

- i lavori andranno conclusi nei termini previsti dal cronoprogramma dell'intervento e comunque non oltre il 31/12/2025;
- Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a UNO PER MILLE dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
 - a stati di avanzamento proporzionalmente alla esecuzione dei lavori;
 - liquidazione della regolare fattura entro 60 gg dall'emissione della stessa, previa verifica della regolarità contributiva;
- il contratto sarà stipulato nelle modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nelle more del perfezionamento delle verifiche circa il possesso dell'O.E. affidatario dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, si procederà all'avvio dell'esecuzione del contratto relativo all'incarico dei servizi in oggetto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

VISTI gli allegati Capitolato descrittivo prestazionale e Schema di Contratto, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quali regolano i rapporti tra Ente e Professionista.

CONSIDERATO che con nota ricevuta per le vie brevi il 29/06/2023 il Ministero dell'Istruzione-Unità di Missione PNRR ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione delle somme del QTE tra le diverse fonti di finanziamento, inoltrata da questa amministrazione con nota ns prot. 37967 dell'08/0/2023;

DATO ATTO che in considerazione della nota sopra richiamata, l'ufficio tecnico ha provveduto a rimodulare il QTE dell'intervento, come di seguito riportato:

Lavori di "Realizzazione nuovo Asilo Nido zona San Marone"							
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PFTE - PD- PE							
AGGIORNAMENTO		lug-23		modalità di finanziamento			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PNRR	FOI	Fondi Comunali	
		€	€	€	€	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo appalto		€	€			
	A.1.1	Importo lavori					
		di cui importo dei lavori a misura	1.995.921,17 €				
		COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.138,80 €				
		Totale importo lavori		2.011.059,97 €			
	A.2	progettazione esecutiva		53.811,02 €			
	A.3	Importo lavori a base di gara		1.995.921,17 €			
		Totale importo appalto (A.1.1+A.2)		2.064.870,99 €			
		Totale importo soggetto a ribasso (A.3)		2.049.732,19 €			
	A.4	Sconto di Affidamento / Gara	5,680%		116.629,76 €		
A.5	Importo ribassato progettazione			50.749,18 €	50.749,18 €		
A.6	Importo Ribassato Lavori			1.882.353,26 €	1.882.353,26 €		
A.7	COSTI per la sicurezza non soggetta a ribasso			15.138,80 €	15.138,80 €		
A.8	IMPORTO DI CONTRATTO			1.948.241,23 €	1.948.241,23 €		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	€			
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €	- €			
	B.1	Rilevi, accertamenti indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/03/2008, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
	B.3	Imprevisti Iva compresa	179.966,02 €	165.821,69 €	2.644,25 €	163.177,44 €	
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indenizzi	- €	- €			
	B.5	Oneri di conferimento a discarica	- €	- €			
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016		- €			
	B.6.1	di cui Quota SUA		5.629,74 €		5.629,74 €	
	B.6.2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche	41.297,42 €	5.629,74 €		34.667,68 €	
	B.7	Spese tecniche per la redazione del progetto definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	8.658,84 €	8.658,84 €	8.658,84 €		
	B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	9.478,00 €	9.478,00 €		9.478,00 €	
	B.8	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	- €	25.099,20 €		25.099,20 €	
	B.9	Spese Tecniche per D.L.	109.408,88 €	90.733,02 €		90.733,02 €	
	B.9.1	Contributo per eventuali reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	- €	- €			
	B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	34.156,35 €	34.156,35 €		34.156,35 €	
	B.11	CNPAA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su A.5+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	11.737,72 €	11.872,18 €	5.493,52 €	6.378,66 €	- €
	B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	13.750,00 €	3.660,00 €	3.660,00 €		
	B.12.1	Spese Pubb. in V.F.		200,00 €	200,00 €		
	B.13	I.V.A.		- €			
B.13.1	I.V.A. sui lavori	10%	201.106,00 €	189.749,21 €	189.749,21 €		
B.13.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.4+B.5+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.12)	22%	72.639,78 €	73.408,89 €	31.422,94 €	41.985,95 €	
B.14	Economie derivanti dal ribasso d'asta			145.758,84 €	41.813,36 €	103.945,48 €	
	B. Totale somme a disposizione		785.129,01 €	861.526,22 €	319.758,76 €	478.054,53 €	103.945,48 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			2.850.000,00 €	2.809.767,45 €	2.268.000,00 €	478.054,53 €	103.945,48 €

DATO ATTO che l'opera di che trattasi trova copertura ai cap. 2627/0-2627/5-2627/9 del bilancio del corrente anno finanziario, per un importo complessivo pari ad euro 2.850.000,00 come di seguito specificato:

- per Euro 2.268.000,00 mediante il contributo a valere sul PNRR M4 C1 I1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" Decreto Direttoriale n. 74 del 26/10/2022, capitolo 2627/0;
- per Euro 103.945,47 con risorse dell'Ente mediante mutuo, capitolo 2627/5;
- per Euro 478.054,53 mediante contributo a valere sul FOI 2023 (Fondo Opere Indifferibili) in procedura ordinaria Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, capitolo 2627/9;

DATO ATTO inoltre che la spesa derivante dal presente atto relativa all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto pari ad € 115.122,06 comprensivi di cassa ed IVA a carico del bilancio del corrente esercizio, trova copertura al capitolo 2627/9;

ATTESO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:

- CIG: 991857395D;
- CUP: E75E22000040006.

INDIVIDUATO nella persona del Geom. Antonio Frapiccini, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.,
- il vigente Statuto comunale;
- Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., del D.P.C.M. 30.06.2011 e della disciplina vigente in materia" stipulata tra l'Ente aderente e la SUA Provincia di Macerata;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e i.i.;
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 14 D.L. 13/2023 (Decreto 3 PNRR), in deroga all'art. 1 comma 2 let. A) del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, oltre che ai sensi dell'art. 31, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 51, comma 1, della L. 108/2021, a seguito di procedura telematica espletata nel portale net4market, il servizio di ingegneria ed architettura meglio descritto in premessa, inerente la "Direzione Lavori - Contabilità – Attività Catastali – Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento denominato "**NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO ZONA S. MARONE**". PNRR M4, C1, I 1.1- (CUP: **E75E22000040006**), all'Arch. Marcello Santini con sede a Civitanova Marche (MC) via Silvio Pellico n.96, P. IVA 01824140436 - C.F. SNTMCL61C08E783N, per un importo di € 90.733,02 oltre C.N.P.A.I.A. 4,00% ed IVA nei termini di legge, per complessivi € 115.122,06, al netto del ribasso offerto pari al 17,00 % sull'importo a base di gara;
3. DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico di Aggiudicazione, come di seguito indicato:

Lavori di "Realizzazione nuovo Asilo Nido zona San Marone"							
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PFTE - PD- PE							
AGGIORNAMENTO		lug-23		modalità di finanziamento			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PNRR	FOI	Fondi Comunali	
		€	€	€	€	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo appalto		€	€	€	€	€
	A.1.1	Importo lavori					
		di cui importo dei lavori a misura	1.995.921,17 €				
		COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.138,80 €				
		Totale importo lavori		2.011.059,97 €			
	A.2	progettazione esecutiva		53.811,02 €			
	A.3	Importo lavori a base di gara		1.995.921,17 €			
		Totale importo appalto (A.1.1+A.2)		2.064.870,99 €			
		Totale importo soggetto a ribasso (A.3)		2.049.732,19 €			
		A.4 Sconto di Affidamento / Gara	5,680%		116.629,76 €		
	A.5 Importo ribassato progettazione			50.749,18 €	50.749,18 €		
	A.6 Importo Ribassato Lavori			1.882.353,26 €	1.882.353,26 €		
	A.7 COSTI per la sicurezza non soggetta a ribasso			15.138,80 €	15.138,80 €		
	A.8 IMPORTO DI CONTRATTO			1.948.241,23 €	1.948.241,24 €		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	€			
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €	- €			
	B.1	Rilevi, accertamenti indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/03/2008, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
	B.3	Imprevisti Iva compresa	179.966,02 €	165.821,69 €	2.644,25 €	163.177,44 €	
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indenizzi	- €	- €			
	B.5	Oneri di conferimento a discarica	- €	- €			
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016		- €			
	B.6.1	di cui Quota SUA		5.629,74 €		5.629,74 €	
	B.6.2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche	41.297,42 €	5.629,74 €		34.667,68 €	
	B.7	Spese tecniche per la redazione del progetto definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	8.658,84 €	8.658,84 €	8.658,84 €		
	B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	9.478,00 €	9.478,00 €		9.478,00 €	
	B.8	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	- €	25.099,20 €		25.099,20 €	
	B.9	Spese Tecniche per D.L.	109.408,88 €	90.733,02 €		90.733,02 €	
	B.9.1	Contributo per eventuali reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	- €	- €			
	B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	34.156,35 €	34.156,35 €		34.156,35 €	
	B.11	CNPAA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su A.5+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	11.737,72 €	11.872,18 €	5.493,52 €	6.378,66 €	- €
	B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	13.750,00 €	3.660,00 €	3.660,00 €		
	B.12.1	Spese Pubblicative		200,00 €	200,00 €		
	B.13	I.V.A.		- €			
B.13.1	I.V.A. sui lavori	10%	201.106,00 €	189.749,21 €	189.749,21 €		
B.13.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.4+B.5+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.12)	22%	72.639,78 €	73.408,89 €	31.422,94 €	41.985,95 €	
B.14	Economie derivanti dal ribasso d'asta			145.758,84 €	41.813,36 €	103.945,48 €	
	B. Totale somme a disposizione		785.129,01 €	861.526,22 €	319.758,76 €	478.054,53 €	
B. Totale somme a disposizione			785.129,01 €	861.526,22 €	319.758,76 €	478.054,53 €	103.945,48 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			2.850.000,00 €	2.809.767,45 €	2.268.000,00 €	478.054,53 €	103.945,48 €

4. DI APPROVARE gli allegati Capitolato descrittivo prestazionale e Schema di Contratto, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quali regolano i rapporti tra Ente e Professionista.;
5. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione, disposta con il presente atto, diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, ad esito positivo delle procedure di verifica, per la Ditta di cui al punto che precede, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e dalla lex specialis reggente l'appalto, nonché della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, condotte presso i competenti soggetti istituzionali.
6. DI DARE ATTO che è stata consultata la banca dati del Casellario informatico ANAC, da cui non risultano annotazioni, verificando l'assenza delle cause di esclusione, dalla procedura di affidamento, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c);
7. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltate si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e prorogato fino al 30 giugno 2023 in base alla legge n. 108/2021;
8. DI DARE CORSO a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla consegna dei lavori nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR-M4-C1-I1.1;
9. Di precisare che il CUP assegnato all'intervento è E75E22000040006 e che il CIG acquisito per il servizio tecnico di cui trattasi è 991857395D;
10. DATO ATTO che l'opera di che trattasi trova copertura ai cap. 2627/0-2627/5-2627/9 del bilancio del corrente anno finanziario, per un importo complessivo pari ad euro 2.850.000,00 come di seguito specificato:
 - per Euro 2.268.000,00 mediante il contributo a valere sul PNRR M4 C1 I1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" Decreto Direttoriale n. 74 del 26/10/2022, capitolo 2627/0;
 - per Euro 103.945,47 con risorse dell'Ente mediante mutuo, capitolo 2627/5;
 - per Euro 478.054,53 mediante contributo a valere sul FOI 2023 (Fondo Opere Indifferibili) in procedura ordinaria Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, capitolo 2627/9;
11. DI IMPEGNARE la somma relativa ai servizi di cui in oggetto pari ad € 115.122,06 comprensivi di IVA a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, al capitolo 2627/9;
12. DI DARE ATTO:
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04 aprile 2023 è stato approvato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 in cui è inserito anche l'intervento in oggetto;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 07/06/2023 è stata approvata la variazione di bilancio in via d'urgenza in cui con cui sono state aggiornate le fonti di finanziamento dell'intervento in oggetto a seguito dell'emanazione del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, relativo alle assegnazioni delle risorse in procedura ordinaria del FOI 2023 (Fondo Opere Indifferibili);
13. DI DARE ATTO, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nell'Ing. Marco Orioli;

14. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
15. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. DI DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
17. DI DARE ATTO CHE il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
18. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - all'albo pretorio;
 - all'ufficio contratti;

mm/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 30-06-2023

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 27-07-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato